

Impianto Fotovoltaico
"NOVI BRETELLA AUTOSTRADALE"
di potenza nominale pari a
15,621 MWp nel comune
di Novi Ligure (AL)

Verifica di assoggettabilità
(art. 19 D.lgs. 152/2006)

QUADRO ECONOMICO
01_NOV_CIV_00

GRUPPO DI LAVORO



E-PRIMA

E-PRIMA S.R.L.

Via Manganelli 20/g

95030 Nicolosi (ct)

tel: 095914116 - cell: 3339533392

PROPONENTE

A2A SOLAR 1 S.R.L.

Corso Di Porta Vittoria

4 - 20122 Milano P.IVA

IT14204820964

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROL	APPROV.
02					
01					
00	07/07/25	Prima Emissione	M.C.CHIAVETTA	M.C.CHIAVETTA	M.C.CHIAVETTA

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti			
A.1.1) Opere Murarie	1.186.113,38 €	22%	1.447.058,32 €
A.1.2) Impianto FOTOVOLTAICO	11.340.801,41 €	10%	12.474.881,55 €
A.2) Oneri di sicurezza	406.748,70 €	10%	447.423,57 €
A.3) Opere di mitigazione	65.659,28 €	22%	80.104,32 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	51.923,03 €	22%	63.346,10 €
A.5) Opere connesse	913.793,06 €	22%	1.114.827,53 €
TOTALE A	13.965.038,86 €		15.627.641,40 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	251.370,70 €	22%	306.672,25 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	41.895,12 €	22%	51.112,04 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20.947,56 €	22%	25.556,02 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	20.947,56 €	22%	25.556,02 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	4.189,51 €	22%	5.111,20 €
B.6) Imprevisti	37.705,60 €	22%	46.000,84 €
B.7) Spese varie	41.895,12 €	22%	51.112,04 €
TOTALE B	418.951,17 €		511.120,42 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €		0,00 €
TOTALE C			
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A + B + C)	14.383.990,03 €		16.138.761,82 €