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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 640 3́82,32 100,000

C:001 Lotto 1 euro 560 7́90,97 87,571

C:001.001
 
    DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI euro 541́ 471,82 84,554

C:001.001.001
 
         OPERE DI DEMOLIZIONE, TRASPORTI E CONFERIMENTI euro 541́ 471,82 84,554

C:001.002
 
    RIPRISTINI euro 19 3́19,15 3,017

C:001.002.002
 
         RIPRISTINI euro 19 3́19,15 3,017

C:004 Oneri sicurezza euro 22 4́31,64 3,503

C:004.003
 
    ONERI SICUREZZA euro 22 4́31,64 3,503

C:004.003.003
 
         ONERI SICUREZZA euro 22 4́31,64 3,503

C:005 IVA euro 57 1́59,71 8,926

C:005.004
 
    IVA euro 57 1́59,71 8,926

TOTALE  euro 640 3́82,32 100,000

 
    Data, 02/12/2025

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Lotto 1  (SpCat 1)
  DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI

  (Cat 1)
  OPERE DI DEMOLIZIONE, TRASPORTI E

CONFERIMENTI
  (SbCat 1)

1 Rimozione di moduli fotovoltaici compresa disconnessione dei
NP01 collegamenti elettrici

14 3́64,00

SOMMANO cadauno 14 3́64,00 6,35 91́ 211,40

2 Rimozione di conduttori e cavi elettrici in qualunque tipo di posa,
NP02 compreso il trasporto dei materiali di risulta. Sezioni fino a 25 mm2

compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale
non riciclabile.
Cavi cc moduli 82 5́00,00
Altri cavi cc primaria 7606,00 7 6́06,00
Corda di rame 8060,00 8 0́60,00

SOMMANO m 98 1́66,00 0,35 34 3́58,10

3 Rimozione di conduttori e cavi elettrici in qualunque tipo di posa,
NP03 compreso il trasporto dei materiali di risulta. Sezioni oltre 120 mm2

compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale
non riciclabile.

203,00
11́ 140,00

SOMMANO m 11́ 343,00 2,94 33 3́48,42

4 Rimozione cavi di segnalazione o fibra ottica. compresi eventuali
NP04 oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.

11415,00 11́ 415,00

SOMMANO m 11́ 415,00 1,45 16 5́51,75

5 Rimozione quadri elettrici di grandezza fino a 2x1 m. In tale voce
NP07 sono ricompresi anche gli Inverter. compresi eventuali oneri per il

conferimento a discarica del materiale non riciclabile.

27,00
6,00

SOMMANO cadauno 33,00 66,00 2 1́78,00

6 Rimozione quadri elettrici di grandezza oltre 2x1. compresi eventuali
NP08 oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 99,43 596,58

7 Rimozione cassette di campo. compresi eventuali oneri per il
NP06 conferimento a discarica del materiale non riciclabile.

267,00

SOMMANO cadauno 267,00 49,50 13 2́16,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191́ 460,75



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191́ 460,75

8 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
01.A02.B85. tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi
005 elementi provvisionali metallici di fi ... parecchiature elettriche,

compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato
Trasformatori 2.000 kVA 3,00 4000,000 12 0́00,00
Trasformatori 1.600 kVA 3,00 3140,000 9 4́20,00

SOMMANO kg 21́ 420,00 2,32 49 6́94,40

9 Rimozione olio trasformatori MT/BT compreso carico , trasporto e
NP21 smaltimento, incluso ogni onere, presso ditta autorizzata

Trasformatori 2.000 kVA 3,00 1060,000 3 1́80,00
Trasformatori 1.600 kVA 3,00 760,000 2 2́80,00

SOMMANO kg 5 4́60,00 2,50 13 6́50,00

10 Rimozione di pali colonnine e sostegni. compresi eventuali oneri per
NP14 il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.

31,00 2,00 62,00

SOMMANO cadauno 62,00 9,75 604,50

11 Rimozione di sensori di qualsiasi tipo ovunque montati. compresi
NP12 eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non

riciclabile.
Vedi voce n° 10 [cadauno 62.00] 62,00

SOMMANO cadauno 62,00 6,35 393,70

12 Rimozione di telecamere ed illuminatori. compresi eventuali oneri per
NP13 il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.

Vedi voce n° 10 [cadauno 62.00] 2,000 124,00

SOMMANO cadauno 124,00 14,61 1́ 811,64

13 Demolizione e rimozione di tracker monovela (56 pannelli) e relativi
NP15 elementi provvisionali metallici di fissaggio. Sono inclusi lo

sgombero dei detriti e eventuali oneri per il conferimento a discarica
del materiale non riciclabile
Tracker 56 246,00
Tracker 28 21,00 0,550 11,55

SOMMANO cadauno 257,55 385,00 99 1́56,75

14 Rimozione di tubazioni in PVC corrugato interrate fino a diametro
NP09 200mm. Compresa movimentazione carico e strasporto ad impianti di

stoccaggio di recupero o discarica
203,00

5 9́15,00
18 6́30,00

6915,00 6 9́15,00

SOMMANO m 31́ 663,00 0,20 6 3́32,60

15 Esecuzione di scavo generale per recupero tubazioni e/o cavi elettrici.
NP16 Compreso ripristino con lo stesso materiale

11578,00 11́ 578,00

SOMMANO m3 11́ 578,00 11,86 137 3́15,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 500 4́19,42



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 500 4́19,42

16 Demolizione completa di fabbricati (struttura portante,
01.A02.A05. tamponamento ed orizzontamento) sino al piano di spiccato, valutata
030 a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento d ... o

autorizzato, esclusi eventuali oneri di conferimento Con struttura
portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento
Cabina di monitoraggio 1,00 4,00 3,200 3,850 49,28
Cabina di consegna 1,00 18,70 2,500 3,850 179,99
Cabine di trasformazione 6,00 9,70 3,200 3,850 717,02

SOMMANO m³ 946,29 15,59 14 7́52,66

17 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05. cemento (rif. codice CER 17 01 01)
005 6,00 95,604 573,62

SOMMANO t 573,62 14,65 8 4́03,53

18 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
01.P24.C60.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
05 effettivo impiego Della portata sino q 40

Vedi voce n° 17 [t 573.62] 0,50 286,81

SOMMANO h 286,81 60,30 17 2́94,64

19 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio
29.P15.A20. (rif.codice CER 17 04 05)
015 Vedi voce n° 17 [t 573.62] 0,120 68,83

SOMMANO t 68,83 8,74 601,57

RIPRISTINI  (Cat 2)
  RIPRISTINI

  (SbCat 2)

20 Sistemazione superficiale di banchine comprendente il livellamento
01.A23.A70. secondo i piani stabiliti,l'accurata rastrellatura ed il trasporto del
005 materiale di risulta ad impianto di recupe ... ere di roccia serpentinosa

in ragione di cm 2 di spessore soffice cilindrata con rullo leggero
Banchine in terra battuta

12,02 0,10 10000,000 0,250 3 0́05,00

SOMMANO m² 3 0́05,00 4,62 13 8́83,10

21 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
01.P24.C60.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
05 effettivo impiego Della portata sino q 40

Vedi voce n° 20 [m² 3 005.00] 0,03 2,00 0,500 90,15

SOMMANO h 90,15 60,30 5 4́36,05

Oneri sicurezza  (SpCat 4)
ONERI SICUREZZA  (Cat 3)

  ONERI SICUREZZA
  (SbCat 3)

22 Oneri per la sicurezza inerenti le operazioni di dismissione e
NP18 ripristino

(stimabili in circa il 4% delle opere da eseguire)
comprendenti
Recinzioni di cantiere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 560 7́90,97



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 560 7́90,97

Viabilità di cantie ... ie
Coordinamento per la sicurezza in esecuzione
Eventuali allacci idrici e/o elettrici
Ogni onere ed accessorio compreso

560 7́90,97

SOMMANO € 560 7́90,97 0,04 22 4́31,64

IVA  (SpCat 5)
IVA  (Cat 4)

23 I.V.A. (di legge aliquota 10 lavori)
NP20 Tutto eccetto voci di legge componenti Passive 551785,8

7 551́ 785,87

SOMMANO a corpo 551́ 785,87 0,10 55 1́78,59

24 I.V.A. (di legge componenti Passive)
NP19 vd. voce 17 8 4́03,53

vd. voce 19 601,57

SOMMANO a corpo 9 0́05,10 0,22 1́ 981,12

Parziale LAVORI A CORPO euro 640 3́82,32

T O T A L E   euro 640 3́82,32
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