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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita Prezzo Unit. Importo
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA
IMPIANTO FOTOVOLATICO
Opere di Mitigazione
V.A7
Decespugliamento di aree con pendenza media inferiore al 50%, invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti Aratura leggera eseguita con mezzi
meccanici, condotta sino alla profondita di cm 50 (tale ope
ha 1,40 1,400
SOMMANO ha= 1,400 204,52 286,33
NP.MON_AGR 4.0
F. e p.o. di Sistema di Monitoraggio Agricolo 4.0, composto da:* N.0O1l
Unita centrale AgriSense 10T, con Pluviometro, Anemometro, Barometro,
Radiazione  Solare,  Termoigrometro, = Trasmissione  dati 2G
N. 1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 21.182,61 21.182,61
V.B3
Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di specie
arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), da
impiegarsi in operazioni di ricostruzione della in con
N. 1393 1.393,000
SOMMANO cad = 1.393,000 3,32 4.624,76
V.B6
Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie
arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), da
impiegarsi in  operazioni di ricostruzione della in  conten
N. 454 454,000
SOMMANO cad = 454,000 2,66 1.207,64
V.C4
Messa a dimora di arbusti in operazioni di ricostruzione della vegetazione
naturale potenziale del sito, comprendente scavo della buca, provvista e
distribuzione di g 50 di concime a lenta cessione
N. 1847 1.847,000
SOMMANO cad = 1.847,000 12,86 23.752.42
V.D1
Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno -
cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso
acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti
N. 1847 1.847,000
SOMMANO cad = 1.847,000 1,63 3.010,61
V.D7
Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile
100% Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare
(shelter) di altezza fino a cm 100, compreso a
N. 1847 1.847,000
SOMMANO cad = 1.847,000 2,11 3.897,17

V.G4
Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di
un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, e

A RIPORTARE

57.961,54
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 57.961,54
ogni altro onere esclusa la preparazione del
ha 16,90 16,900
SOMMANO m? = 16,900 0,96 16,22
9 NP.IRRIGAZIONE
Realizzazione di Impianto di irrigazione, compreso di ogni attrezzatura,
operaio specializzato e qualsiali altro onere e magistero per rendere 1'opera
a perfetta regola d'arte.
ha 1,40 1,400
SOMMANO ha= 1,400 5.486,80 7.681,52
1) Totale Opere di Mitigazione 65.659,28
Recinzioni e Cancelli
10 NP.REC_METALLICA
Fornitura e posa in opera di recinzione composta da:Paletti PL T=35x3,5
mm H.250 cm. Verde RAL 6005 (spaz. 2,0 m, campata da 40 cm di luce
ogni 10 mt)Saetta PL T=25x3,0 mm L= 200 cm. Verde RAL 6005
*Recinzione
m. 2800,00 2.800,000
SOMMANO m= 2.800,000 49,80 139.440,00
11 NP.CANCELLO 6,00 M
F. e p. 0. di Cancello in ferro zincato a doppia anta, con maglia quadrata in
ferro, avente dimensione complessiva di m. 6.00 x h. 2.00, ancorato a n.2
pali in ferro (0,14 x h. 2.59), inseriti per
N.7 7,000
SOMMANO cad = 7,000 4.398,98 30.792,86
2) Totale Recinzioni e Cancelli 170.232,86
Opere idrauliche
12 01.A01.A10.010
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
*Trincea drenante
(((2,00+1,00)*0,50)/2)*810,00 607,500
SOMMANO m?® = 607,500 4,79 2.909,93
13 01.A01.A55.010
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Fino
*Fosso drenante
(1,00*h. 1,00)*810,00 810,000
SOMMANO m?® = 810,000 13,28 10.756,80
14 10.A02.A10.050
Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 800 g/m2, resistenza a trazione
maggiore di 53 kN/m, resistenza a punzonamento 9,5 kN, compresa la
A RIPORTARE 249.558,87
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 249.558,87
cucitura dei lembi
(1,00+1,00+1,00+1,00+0,50)*810,00 3.645,000
SOMMANO n? = 3.645,000 5,16 18.808,20
15 01.P03.B80.010
Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla
frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi
di buona qualita' pezzatura mista (30/40-40/60-40/8
*Riempimento Trincee Drenanti Interne
(1,00*h. 1,00)*810,00 810,000
SOMMANO m?® = 810,000 24,01 19.448,10
3) Totale Opere idrauliche 51.923,03
Viabilita di Campo
16 01.A01.A10.010
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
*Strada Larga m. 3,00
(3200,00*3,00)*h. 0,40 3.840,000
SOMMANO m?® = 3.840,000 4,79 18.393,60
17 NP.VIAB. DI CAMPO
Sottofondo per stradella di servizio per viabilita di campo, eseguita
partendo dal basso con:1) Strato dello spessore di cm. 15 di Frantumato
stabilizzato 30/70 mm;2) Strato dello spessore di cm. 10
*Strada Larga m. 3,00
(3200,00*3,00)*h. 0,40 3.840,000
SOMMANO m?® = 3.840,000 39,21 150.566,40
4) Totale Viabilita di Campo 168.960,00
Tracker, Moduli Fotovoltaici
18 NP.P_BIFAC 635 W
F. e p.o. di modulo solare fotovoltaico monocristallino bifacciale a celle in
silicio da 635 W, modello "JINKO SOLAR 78HL4-BDV", ad alta
efficienza, realizzato secondo le norme elettriche IEC 61215 /
*Modulo fotovoltaico JINKO SOLAR 78HL4-BDV 635W
N. 24600 24.600,000
SOMMANO cad=| 24.600,000 131,66| 3.238.836,00
19 NP.INV_SUNGROW SG350HX
F. e p.o. di INVERTER di stringa multi-MPPT SUNGROW SG350HX,
avente le seguenti caratteristiche:INGRESSO (CC):Tensione fotovoltaica
in ingresso max.: 1500 VTensione fotovoltaica in ingresso min. /
N. 50 50,000
SOMMANO cad = 50,000 14.240,66 712.033,00
20 NP.TRACKER 1P-FV 12
F. e p.o. di Tracker orizzontale monoasse Indipendente 1P - FV 12 pannelli,
A RIPORTARE 4.407.644,17
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21

22

23

24

25

RIPORTO
il tutto compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare 1'opera

completa a perfetta regola d'arte
N. 88

SOMMANO cad =

NP.TRACKER_1P-FV 24
F. e p.o. di Tracker orizzontale monoasse Indipendente 1P - FV 24 pannelli,
il tutto compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare 1'opera
completa a perfetta regola d'arte

N. 149

SOMMANO cad =

NP.TRACKER 1P-FV 48
F. e p.o. di Tracker orizzontale monoasse Indipendente 1P - FV 48 pannelli,
il tutto compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare 1'opera
completa a perfetta regola d'arte

n. 416

SOMMANO cad =

5) Totale Tracker, Moduli Fotovoltaici

Cavi (Solari, BT, MT)

01.A01.A55.010
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Fino

*TERRENO AGRICOLO

*Sottocampo 1

(1,00*h. 1,66)* 718

(1,00*h. 1,40)*372

*Sottocampo 2

(1,00*h. 1,66)*822

(1,00*h. 1,40)*374

SOMMANO n? =

14.P02.A05.005
Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di
scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce
deve esser preventivamente autorizzata con mate

*TERRENO AGRICOLO

*Sottocampo 1

(1,00*h. 0,30)*718

(1,00*h. 0,53)*372

*Sottocampo 2

(1,00*h. 0,30)*822

(1,00*h. 0,53)*374

SOMMANO n? =

14.P02.A10.005
Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie dopera di materiale inerte
(ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o limo) esecuzione dei prescritti
costipamenti a strati

*TERRENO AGRICOLO

*Sottocampo 1

(1,00*h. 0,96)*718

A RIPORTARE

88,000

88,000

149,000

149,000

416,000

416,000

1.191,880
520,800

1.364,520
523,600

3.600,800

215,400
197,160

246,600
198,220

857,380

689,280

689,280

1.218,27

2.437.93

4.876,49

13,28

11,35

4.407.644,17

107.207,76

363.251,57

2.028.619,84

6.449.948,17

47.818,62

9.731,26

6.964.273,22
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 689,280 6.964.273,22
(1,00*h. 0,53)*372 197,160
*Sottocampo 2
(1,00*h. 0,96)*822 789,120
(1,00*h. 0,53)*374 198,220
SOMMANO m?® = 1.873,780 33,38 62.546,78
26 NP.CAVO_SOLARE H17272-AK
F. e p.o. di Cavo in Alluminio H1Z272-AK, sez. 1x6 mmg, per trasporto di
energia e trasmissione segnali in ambienti interni o esterni anche bagnati.
Conduttore: Alluminio formazione flessibile cl. 5
*CAVO ROSSO
m. 92160,00 92.160,000
*CAVO NERO
m. 92160,00 92.160,000
SOMMANO m=| 184.320,000 1,78 328.089,60
27 DEI 025056 K
Cavo rigido in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato
con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante la fiamma
conforme EN 60332-1-2 ai requisiti della Normativa
*Cavo BT Sez. 240 mmgq.
200,00*n. 3*n. 50 inverter 30.000,000
SOMMANO m=| 30.000,000 14,98 449.400,00
28 NP.PROT. MECCANICA
F. e p.o. di Tegolino Protezione Meccanica in PVC resistente agli agenti
chimici comunemente presenti nel terreno come acque saline, idrocarburi. |
copricavi si presentano di colore grigio cenere e
*Sottocampo 1
351,00*n. 3 1.053,000
182,00*n. 2 364,000
*Sottocampo 2
401,00*n. 3 1.203,000
183,00*n. 2 366,000
SOMMANO cad = 2.986,000 10,40 31.054,40
29 C ARG7HIOR 12/20 120 MMQ.
Fornitura di Cavo ARG7HI1R 12/20 kV sez. 3x120 mmq., del tipo Tripolare
isolati in gomma HEPR di qualita G7, sotto guaina di PVC.Conduttore:
alluminio, formazione rigida compatta, classe 2Strato
*SOTTOCAMPO 1
*Da Cabina 1.4 a Cabina 1.1
m. 341,00 * n. 3 1.023,000
*Da Cabina 1.1 a Cabina 1.2
m. 130,00 * n. 3 390,000
*Da Cabina 1.5 a Cabina 1.3
m. 382,00 * n. 3 1.146,000
*SOTTOCAMPO 2
*Da Cabina 2.3 a Cabina 2.2
m. 181,00 * n. 3 543,000
*Da Cabina 2.2 a Cabina 2.4
m. 220,00 * n. 3 660,000
*Da Cabina 2.1 a Cabina 2.5
m. 327,00 * n. 3 981,000
SOMMANO m= 4.743,000 23,36 110.796,48
30 NP.ARG7HIOR 12/20 120 MMQ
Posa in opera di Cavo ARG7HIR 12/20 kV sez. 3x120 mmgq., del tipo
A RIPORTARE 7.946.160,48
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31

32

33

RIPORTO

Tripolare isolati in gomma HEPR di qualita G7, sotto guaina di
PVC.Conduttore: alluminio, formazione rigida compatta, classe 2Strato

*SOTTOCAMPO 1

*Da Cabina 1.4 a Cabina 1.1

m. 341,00 * n. 3

*Da Cabina 1.1 a Cabina 1.2

m. 130,00 * n. 3

*Da Cabina 1.5 a Cabina 1.3

m. 382,00 * n. 3

*SOTTOCAMPO 2

*Da Cabina 2.3 a Cabina 2.2

m. 181,00 * n. 3

*Da Cabina 2.2 a Cabina 2.4

m. 220,00 * n. 3

*Da Cabina 2.1 a Cabina 2.5

m. 327,00 * n. 3

SOMMANO m=

C ARG7HIOR 12/20 240 MMQ.
Fornitura di Cavo ARG7H1R 12/20 kV sez. 3x240 mmq., del tipo Tripolare
isolati in gomma HEPR di qualita G7, sotto guaina di PVC.Conduttore:
alluminio, formazione rigida compatta, classe 2Strato

*SOTTOCAMPO 1

*Da Cabina 1.2 a Cabina Utente

m. 25,00 *n.3

*Da Cabina 1.3 a Cabina Utente

m. 261,00 * n. 3

*SOTTOCAMPO 2

*Da Cabina 2.4 a Cabina Utente

m. 372,00 * n. 3

*Da Cabina 2.5 a Cabina Utente

m. 149,00 * n. 3

SOMMANO m=

NP.ARG7HIOR_12/20 240 MMQ
Posa in Opera di Cavo ARG7HIR 12/20 kV sez. 3x240 mmgq., del tipo
Tripolare isolati in gomma HEPR di qualita G7, sotto guaina di
PVC.Conduttore: alluminio, formazione rigida compatta, classe 2Strato

*SOTTOCAMPO 1

*Da Cabina 1.2 a Cabina Utente

m. 25,00 *n. 3

*Da Cabina 1.3 a Cabina Utente

m. 261,00 * n. 3

*SOTTOCAMPO 2

*Da Cabina 2.4 a Cabina Utente

m. 372,00 * n. 3

*Da Cabina 2.5 a Cabina Utente

m. 149,00 * n. 3

SOMMANO m=

06.A10.B04.045
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso
*Sottocanpo 1
m 1229%* n. 3
*Sottocanpo 2
m 1439* n. 3

SOMMANO m=

A RIPORTARE

1.023,000
390,000

1.146,000

543,000
660,000

981,000

4.743,000

75,000

783,000

1.116,000

447,000

2.421,000

75,000

783,000

1.116,000

447,000

2.421,000

3.687,000

4.317,000

8.004,000

4,90

32,18

4,90

15,43

7.946.160,48

23.240,70

77.907,78

11.862,90

123.501,72

8.182.673,58
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.182.673,58
34 NP.POZZETTO
Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN PLASTICA PP HD CON
COPERCHIO (CM 55X55)Svolgono il compito di camere di ispezione
durante gli interventi di manutenzione e riparazione degli impianti idrici
n. 91 91,000
SOMMANO cad = 91,000 75,61 6.880,51
35 NP.NASTRO MONITORE
Fornitura di Nastro segnaletico in polietilene di colore rosso con scritta
"Attenzione Cavo Elettrico", della larghezza di cm. 10, compreso ogni altro
onere e magistero necessario pere dare I'opea
* Sottocampo 1
718,00*n. 3 2.154,000
372,00%*n. 2 744,000
* Sottocampo 2
822,00*n. 3 2.466,000
374,00%*n. 2 748,000
SOMMANO m= 6.112,000 0,61 3.728,32
36 15.P04.A05.115
CAVI Treccia di rame nudo, di sezione 50 mm?, con diametro del singolo
filo non inferiore a 1,8 mm (FORNITURA)
* Sottocampo 1
718,00 718,000
372,00 372,000
* Sottocampo 2
822,00 822,000
374,00 374,000
SOMMANO m= 2.286,000 4,75 10.858,50
37 15.P04.A05.120
CAVI Treccia di rame posata sul fondo dello scavo eseguito per i cavidotti,
ricoperta con sabbia o terreno naturale in modo da non essere inglobata nel
getto di calcestruzzo. L'operazione di collega
* Sottocampo 1
718,00 718,000
372,00 372,000
* Sottocampo 2
822,00 822,000
374,00 374,000
SOMMANO m= 2.286,000 0,51 1.165,86
38 DEI 025056 H
Cavo rigido in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato
con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante la fiamma
conforme EN 60332-1-2 ai requisiti della Normativa
m 500,00 500,000
SOMMANO m= 500,000 9,24 4.620,00
39 DEI 075022 C
Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo
alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori di diametro 13 mm, per
allacciamento conduttori tondi e bandelle
*Si dispongono 4 dispersori per ogni cabina
n. 4 *15 60,000
SOMMANO cad = 60,000 145,80 8.748,00
A RIPORTARE 8.218.674,77
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41

4

43

RIPORTO
06.A02.G04.020
F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le
connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM2, armatura

dielettrica  realizzata con filati in vetro, che F.O. di
m 2300

SOMMANO m=

06.A10.B04.015

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per

cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso
m 2300

SOMMANO m=

6) Totale Cavi (Solari, BT, MT)

Cabine Utente, Cabine di Consegna, Cabine di Trasformazione

01.A01.A10.010
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

*Cabine di Trasformazione

((9,90*5,10)*h. 0,55)*n. 11

*Cabine di Consegna

((7,66*4,43)*h. 0,55)*n. 2

*Cabine Utente

((14,10*5,10)*h. 0,55)*n. 2

SOMMANO m’ =

01.A04.F70.010
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e¢ tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro
*Rete Elettrosaldata 610 maglia 10x10
*Cabine di Trasformazione
*Basamento
((8,90*4,10)*Kg. 8,507)*n. 11
*Banchina
((12,60*5,17)*Kg. 8,507*n. 2)*n. 11
*Basamento
((2.90*3,40)*Kg. 8,507*n. 2)*n. 11
*Cabine di Consegna
*Basamento
((6,66*3,43)*Kg. 8,507)*n. 2
*Banchina
((7,71*4,48)*kg. 8,507)*n. 2
*Cabine di Utente
*Basamento
((13,10*4,10)*Kg. 8,507)*n. 2
*Banchina
((14,10*5,17)*Kg. 8,507)*n. 2

SOMMANO kg=

01.A04.H30.005
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,

A RIPORTARE

2.300,000

2.300,000

2.300,000

2.300,000

305,465
37,327

L 79.101]
421,893

3.414,625
12.191,586

1.845,338

388,664

587,677

913,822

1.240,270

20.581,982

6,34

5,66

4,79

1,38

8.218.674,77

14.582,00

13.018,00

1.339.551,43

2.020,87

28.403,14

8.276.698,78
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45

47

RIPORTO

sottofondi,
misurando

caldane, compreso il
esclusivamente lo In

archi, volte, parapetti, cordoli,
puntellamento e il disarmo,

*Cabine di Trasformazione

*Basamento sotto vasca

(((8,90+4,10)*n. 2)*h. 0,10)*n. 11

*Banchina

(((12,60+5,17)*n. 2)*h. 0,15)*n. 11

*Basamento esterno

(((2.90+3,40)*n. 2)*h. 0,28)*n. 11

*Cabine di Consegna

*Basamento

(((6,66+3,43)*n. 2)*h. 0,10)*n. 2

*Banchina

(((7,71+4,48)+ n. 2)*h. 0,15)*n. 2

*Cabine di Utente

*Basamento

(((13,10+4,10)*n. 2)*h. 0,10)*n. 2

*Banchina

(((14,10+5,17)*n. 2)*h. 0,10)*n. 2

SOMMANO m?=

01.A04.B30.005
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di Cl

*Cabine di Trasformazione

*Banchina

((12,60*5,17)*h. 0,15)*n. 11

*Basamento

((2.90*3,40)*h. 0,28)*n. 11

*Cabine di Consegna

*Banchina

((7,71*4,48)*h. 0,15)*n. 2

*Cabine di Utente

*Banchina

((14,10*5,17)*h. 0,10)*n. 2

SOMMANO m?® =

01.A04.B65.005
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
strutture di fondazione "massive" (plinti, travi rovesce e platee) e muri
interrati di grande spessore. Classe di esposizione Clas

*Cabine di Trasformazione

*Basamento

((8,90*4,10)*h. 0,10)*n. 11

*Cabine di Consegna

*Basamento

((6,66*3,43)*h. 0,10)*n. 2

*Cabine di Utente

*Basamento

((13,10*4,10)*h. 0,10)*n. 2

SOMMANO m?® =

01.A01.B&7.020

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito

*Cabine di Trasformazione
((mq 14.00*h 0.10)+(mq 26.00*h 0.45))*n. 11

A RIPORTARE

28,600
58,641

38,808

4,036

4,257

6,880

7,708

148,930

107,484

30,369

10,362

14,579

162,794

40,139

4,569

10,742

55,450

144,100

144,100

36,18

134,29

137,61

8.276.698,78

5.388,29

21.861,61

7.630,47

8.311.579,15
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 144,100 8.311.579,15
*Cabine di Consegna
((mq 11.10*h 0.10)+(mq 20.20*h 0.45))*n. 2 20,400
*Cabine Utente
((mq 18.20*h 0.10)+(mq 34.40*h 0.45))*n. 2 34,600
SOMMANO m?® = 199,100 9,95 1.981,05
48 NP.TRAFO 1650 15KV
F. e p.o. di Trasformatore in resina dal1650 kVA 15/0,8, raffreddamento
naturale, classe F avvolgimenti inglobati in resina, compresi accessori
d'uso, golfari di sollevamento, ruote orientabili
N. 10 10,000
SOMMANO cad = 10,000 59.972,00 599.720,00
49 NP.CAB.CONSEGNA
F. e p.o. di Cabina di Consegna, composta da: 1) Cabina di tipo
monoblocco scatolare, conforme alle specifice E-Distribuzione S.p.A. DG
2061 ed.09 e ssmm.ii., dalle dimensioni di ingombro 5,71x2
*Cabina Comnessione POD 1
N. 01 1,000
*Cabina di Connessione POD 2
N. 01 1,000
SOMMANO acorpo = 2,000 68.266,00 136.532,00
50 NP.CAB.TRASF.
F. e p.o. di Cabina di Trasformazione, composta da: 1) Cabina con struttura
apannelli prefabbricati e copertura piana in cemento armato vibrato, avente
dimensione 8,30x3,20xh. 3,08 realizzata con
N. 11 11,000
SOMMANO acorpo = 11,000 247.288,80| 2.720.176,80
51 NP.CAB.UTENTE
F. e p.o. di Cabina di Utente, composta da: 1) Cabina con struttura a
pannelli prefabbricati e copertura piana in cemento armato vibrato, avente
dimensione 12,20x3,20xh. 2,65 realizzata con
N. 02 2,000
SOMMANO acorpo = 2,000 183.871,60 367.743,20
52 NP.TRAFO BT/BT 50KVA
F. e p.o. di Trasformatore BT/BT 800/400 V.c.a. da 50 kVA, compreso
contenitore metallico isolato con schermo di sicurezza elettrostatico,
collegamenti al quadro BT di  cabina, e  quant'altro
n. 11 11,000
SOMMANO cad = 11,000 4.503,88 49.542.68
53 NP.MAGAZZINO
F. e p. 0. di Container da 20" (piedi), realizzato in acciaio corten (resistente
alle intemperie) con adesivo CSC certificato di tipo (GL, BV o ABS),
avente dimensioni (6,71x3,04xh. 2,70), compreso
N. 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 4.790,87 4.790,87
7) Totale Cabine Utente, Cabine di Consegna, Cabine di
Trasformazione 3.945.790,98

Impianto di Illuminazione

A RIPORTARE

12.192.065,75
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.192.065,75
54 NP.PROIET LED 150W
F. e p.o. di Proiettore a LED ad alta efficienza, avente le seguenti
cartatteristiche:Consumo e Sorgente Luminosa 150 WattDurata Esercizio >
20.000Tipologia Led COBNumero di Led 1Colore Luce Bianco
*Pali
N.55*n.2 110,000
SOMMANO cad = 110,000 78,24 8.606,40
55 NP.PROIET LED 300W
F. e p.o. di Proiettore a LED ad alta efficienza, avente le seguenti
cartatteristiche:Consumo e Sorgente Luminosa 300 WattDurata Esercizio >
20.000Tipologia Led COBNumero di Led 1Colore Luce Bianco
*[lluminazione nelle cabine
N. 16 16,000
SOMMANO cad = 16,000 101,21 1.619,36
56 14.P09.A05.005
Esecuzione dello scavo su terreno di qualsiasi natura, prelievo del palo
presso il magazzino dell'Ente appaltante e trasporto a pie' d'opera, infissione
e controllo della verticalita', reinterro e
*Blocco Fondazione Pali
n. 55 55,000
SOMMANO cad = 55,000 270,88 14.898,40
57 13.P02.B05.015
formazione di blocco di fondazione per palo Formitura e posa in opera, in
marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con
n. 55 55,000
SOMMANO cad = 55,000 126,03 6.931,65
58 13.P03.A05.005
Fornitura e posa in opera di palo cilindrico rastremato Fornitura e posa di
palo cilindrico rastremato, lunghezza totale 3,70 m sezione circolare, in
lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Nor
n. 55 55,000
SOMMANO cad = 55,000 290,25 15.963,75
59 13.P05.B05.025
Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto Fomitura e posa in opera di
cavo tipo FG160R16 0,6/1Kv, sezione di 1x16 mmq in cavidotto
sotterraneo, tubo o palo gia predisposti;
m 3000 3.000,000
SOMMANO m= 3.000,000 4,01 12.030,00
60 06.A10.B04.015
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polictilene a doppia parete per
cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso
m 3000 3.000,000
SOMMANO m= 3.000,000 5,66 16.980,00
61 14.P14.A10.005
Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo
"traffico incontrollato”, del peso di circa kg 86 (50 x 50)
N. 55 55,000
SOMMANO cad = 55,000 146,76 8.071,80

A RIPORTARE

12.277.167,11




Pag.12

N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.277.167,11
62 DEI 055041A
Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con
innesto a bicchiere @ 60 mm e attacco per armatura: Doppio - Altezza
1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm
N. 55 55,000
SOMMANO cad = 55,000 213,11 11.721,05
63 13.P03.B10.025
Fornitura e posa in opera di braccio a parete ¢ mensole Fornitura e posa in
opera a palo o a parete di staffa portaproiettori in acciaio zincato di
qualsiasi foggia e misura per apparecchio singolo o
*[lluminazione per le Cabine
N. 16 16,000
SOMMANO cad = 16,000 138,62 2.217,92
8) Totale Impianto di llluminazione 99.040,33
Impianto di Videosorveglianza
64 NP.VIDEOSORV.FOTOV.
Fornitura e montaggio di sistema videosorveglianza composto da:- N. 110
Telecamera bullet [P Al WizMind S Deeplight da intemo/esterno 1P67,
sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP /
N. 1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 104.245,07 104.245,07
9) Totale Impianto di Videosorveglianza 104.245,07
Impianto Antintrusione a microonda
65 NP.BARR MIC 50M
F. e p.o. di Barriera a microonde Digitale con antenna parabolica e analisi
"Fuzzy Logic" del segnale d'intrusione per portate fino a 500 m con banda
X eK, con 16 canali di codifica. Uscite a relé
N.33 33,000
SOMMANO cad = 33,000 4.430,19 146.196,27
66 NP.BARR MIC 80M
F. e p.o. di Barriera a microonde Digitale con antenna parabolica e analisi
"Fuzzy Logic" del segnale d'intrusione per portate fino a 500 m con banda
X eK, con 16 canali di codifica. Uscite a rel¢
N. 15 15,000
SOMMANO cad = 15,000 4.487,61 67.314,15
67 NP.BARR MIC 120M
F. e p.o. di Barriera a microonde Digitale con antenna parabolica e analisi
"Fuzzy Logic" del segnale d'intrusione per portate fino a 500 m con banda
X eK, con 16 canali di codifica. Uscite a relé
N. 02 2,000
SOMMANO cad = 2,000 4.943.14 9.886,28
68 NP.BARR MIC 200M
F. e p.o. di Barriera a microonde Digitale con antenna parabolica e analisi
A RIPORTARE 12.618.747,85
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.618.747,85
"Fuzzy Logic" del segnale d'intrusione per portate fino a 500 m con banda
X eK, con 16 canali di codifica. Uscite a relé
N. 05 5,000
SOMMANO cad = 5,000 5.149,85 25.749,25
10) Totale Impianto Antintrusione a microonda 249.145,95
1) Totale IMPIANTO FOTOVOLATICO 12.644.497,10
OPERE DI CONNESSIONE
Preventivo di Connessione
69 PREV. COD. PRATICA 416954
Costi per la realizzazione della Connessione - Codice di rintracciabilita:
416954188
N. 01 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 913.793,06 913.793,06
2) Totale OPERE DI CONNESSIONE 913.793,06

A RIPORTARE

13.558.290,16
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
LAVORI A MISURA, A CORPO, INECONOMIA 1 13.558.290,16
IMPIANTO FOTOVOLATICO 1 12.644.497,10

Opere di Mitigazione 1 65.659,28

Recinzioni e Cancelli 2 170.232,86

Opere idrauliche 2 51.923,03

Viabilita di Campo 3 168.960,00

Tracker, Moduli Fotovoltaici 3 6.449.948,17

Cavi (Solari, BT, MT) 4 1.339.551,43

Cabine Utente, Cabine di Consegna, Cabine di

Trasformazione 8 3.945.790,98

Impianto di [lluminazione 10 99.040,33

Impianto di Videosorveglianza 12 104.245,07

Impianto Antintrusione a microonda 12 249.145,95

OPERE DI CONNESSIONE 13 913.793,06

Preventivo di Connessione 13 913.793,06

SOMMANO I LAVORI € 13.558.290,16

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 13.558.290,16

Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (3% sui lavori) 406.748,70

Importo complessivo dei lavori € 13.965.038,86

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Spese Generali 418.951,17

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 418.951,17 € 418.951,17

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 14.383.990,03

07 LUGLIO 2025
IL PROGETTISTA
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