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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

LAVORI   A   MISURA,   A   CORPO,   IN   ECONOMIA

IMPIANTO FOTOVOLATICO

Opere di Mitigazione

1 V.A7
Decespugliamento   di   aree   con   pendenza   media   inferiore   al   50%,   invase   da
rovi,   arbusti   ed   erbe   infestanti   Aratura   leggera   eseguita   con   mezzi
meccanici,   condotta   sino   alla   profondità   di   cm   50   (tale   ope

ha 1,40 1,400

          SOMMANO   ha = 1,400 204,52 286,33

2 NP.MON_AGR_4.0
F.   e   p.o.   di   Sistema   di   Monitoraggio   Agricolo   4.0,   composto   da:*   N.01
Unità   centrale   AgriSense   IoT,   con   Pluviometro,   Anemometro,   Barometro,
Radiazione   Solare,   Termoigrometro,   Trasmissione   dati   2G

N. 1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 21.182,61 21.182,61

3 V.B3
Fornitura,   compreso   il   trasporto   sul   luogo   della   messa   a   dimora,   di   specie
arbustive   autoctone   di   piccole   dimensioni   (altezza   da   40   a   80   cm),   da
impiegarsi in operazioni di ricostruzione della in con

N. 1393 1.393,000

          SOMMANO   cad = 1.393,000 3,32 4.624,76

4 V.B6
Fornitura,   compreso   il   trasporto   sul   luogo   della   messa   a   dimora   di   specie
arboree   autoctone   di   piccole   dimensioni   (altezza   da   60   a   80   cm),   da
impiegarsi   in   operazioni   di   ricostruzione   della   in   conten

N. 454 454,000

          SOMMANO   cad = 454,000 2,66 1.207,64

5 V.C4
Messa   a   dimora   di   arbusti   in   operazioni   di   ricostruzione   della   vegetazione
naturale   potenziale   del   sito,   comprendente   scavo   della   buca,   provvista   e
distribuzione di g 50 di concime a lenta cessione

N. 1847 1.847,000

          SOMMANO   cad = 1.847,000 12,86 23.752,42

6 V.D1
Pacciamatura   localizzata   con   dischi   o   quadrotti   in   materiale   ligno   -
cellulosico   biodegradabile,   dimensioni   minime   cm   40   x   40,   compreso
acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti

N. 1847 1.847,000

          SOMMANO   cad = 1.847,000 1,63 3.010,61

7 V.D7
Disco   pacciamante   in   cellulosa   e   argilla,   a   reazione   neutra,   biodegradabile
100%   Protezioni   individuali   in   materiale   plastico   stabilizzato   tipo   tubolare
(shelter) di altezza fino a cm 100, compreso a

N. 1847 1.847,000

          SOMMANO   cad = 1.847,000 2,11 3.897,17

8 V.G4
Inerbimento   di   una   superficie   piana   o   inclinata   tramite   semina   a   spaglio   di
un   miscuglio   di   sementi   di   specie   erbacee   selezionate   ed   idonee   al   sito,   e

 A RIPORTARE 57.961,54
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RIPORTO 57.961,54
ogni altro onere esclusa la preparazione del

ha 16,90 16,900

          SOMMANO   m² = 16,900 0,96 16,22

9 NP.IRRIGAZIONE
Realizzazione   di   Impianto   di   irrigazione,   compreso   di   ogni   attrezzatura,
operaio   specializzato   e   qualsiali   altro   onere   e   magistero   per   rendere   l'opera
a perfetta regola d'arte.

ha 1,40 1,400

          SOMMANO   ha = 1,400 5.486,80 7.681,52

1) Totale  Opere di Mitigazione 65.659,28

Recinzioni e Cancelli

10 NP.REC_METALLICA
Fornitura   e   posa   in   opera   di   recinzione   composta   da:Paletti   PL   T=35x3,5
mm   H.250   cm.   Verde   RAL   6005   (spaz.   2,0   m,   campata   da   40   cm   di   luce
ogni   10   mt)Saetta   PL   T=25x3,0   mm   L=   200   cm.   Verde   RAL   6005

*Recinzione
m. 2800,00 2.800,000

          SOMMANO   m = 2.800,000 49,80 139.440,00

11 NP.CANCELLO 6,00 M
F.   e   p.   o.   di   Cancello   in   ferro   zincato   a   doppia   anta,   con   maglia   quadrata   in
ferro,   avente   dimensione   complessiva   di   m.   6.00   x   h.   2.00,   ancorato   a   n.2
pali in ferro (0,14 x h. 2.59), inseriti per

N. 7 7,000

          SOMMANO   cad = 7,000 4.398,98 30.792,86

2) Totale  Recinzioni e Cancelli 170.232,86

Opere idrauliche

12 01.A01.A10.010
Scavo   generale,   di   sbancamento   o   splateamento   a   sezione   aperta,   in   terreni
sciolti   o   compatti,   fino   a   4   m   di   profondità,   eseguito   con   mezzi   meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

*Trincea drenante
(((2,00+1,00)*0,50)/2)*810,00 607,500

          SOMMANO   m³ = 607,500 4,79 2.909,93

13 01.A01.A55.010
Scavo   a   sezione   obbligata   o   a   sezione   ristretta   per   opere   di   fondazione,   in
terreni   sciolti   o   compatti,   di   larghezza   minima   30   cm,   anche   in   presenza   di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Fino

*Fosso drenante
(1,00*h. 1,00)*810,00 810,000

          SOMMANO   m³ = 810,000 13,28 10.756,80

14 10.A02.A10.050
Non-Tessuto   in   polipropilene   (PP)   di   massa   800   g/m2,   resistenza   a   trazione
maggiore   di   53   kN/m,   resistenza   a   punzonamento   9,5   kN,   compresa   la

 A RIPORTARE 249.558,87
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RIPORTO 249.558,87
cucitura dei lembi

(1,00+1,00+1,00+1,00+0,50)*810,00 3.645,000

          SOMMANO   m² = 3.645,000 5,16 18.808,20

15 01.P03.B80.010
Pietrisco   sfuso,   di   cave   note   ed   accette   o   di   torrente,   ottenuto   dalla
frantumazione   meccanica   di   roccia   o   di   ciottoli   serpentinosi   non   amiantiferi
di buona qualita' pezzatura mista (30/40-40/60-40/8

*Riempimento Trincee Drenanti Interne
(1,00*h. 1,00)*810,00 810,000

          SOMMANO   m³ = 810,000 24,01 19.448,10

3) Totale  Opere idrauliche 51.923,03

Viabilità di Campo

16 01.A01.A10.010
Scavo   generale,   di   sbancamento   o   splateamento   a   sezione   aperta,   in   terreni
sciolti   o   compatti,   fino   a   4   m   di   profondità,   eseguito   con   mezzi   meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

*Strada Larga m. 3,00
(3200,00*3,00)*h. 0,40 3.840,000

          SOMMANO   m³ = 3.840,000 4,79 18.393,60

17 NP.VIAB._DI_CAMPO
Sottofondo   per   stradella   di   servizio   per   viabilità   di   campo,   eseguita
partendo   dal   basso   con:1)   Strato   dello   spessore   di   cm.   15   di   Frantumato
stabilizzato   30/70   mm;2)   Strato   dello   spessore   di   cm.   10

*Strada Larga m. 3,00
(3200,00*3,00)*h. 0,40 3.840,000

          SOMMANO   m³ = 3.840,000 39,21 150.566,40

4) Totale  Viabilità di Campo 168.960,00

Tracker, Moduli Fotovoltaici

18 NP.P_BIFAC 635 W
F.   e   p.o.   di   modulo   solare   fotovoltaico   monocristallino   bifacciale   a   celle   in
silicio   da   635   W,   modello   "JINKO   SOLAR   78HL4-BDV",   ad   alta
efficienza,   realizzato   secondo   le   norme   elettriche   IEC   61215   /

*Modulo fotovoltaico JINKO SOLAR 78HL4-BDV 635W
N. 24600 24.600,000

          SOMMANO   cad = 24.600,000 131,66 3.238.836,00

19 NP.INV_SUNGROW SG350HX
F.   e   p.o.   di   INVERTER   di   stringa   multi-MPPT   SUNGROW   SG350HX,
avente   le   seguenti   caratteristiche:INGRESSO   (CC):Tensione   fotovoltaica
in   ingresso   max.:   1500   VTensione   fotovoltaica   in   ingresso   min.   /

N. 50 50,000

          SOMMANO   cad = 50,000 14.240,66 712.033,00

20 NP.TRACKER_1P-FV 12
F.   e   p.o.   di   Tracker   orizzontale   monoasse   Indipendente   1P   -   FV   12   pannelli,

 A RIPORTARE 4.407.644,17
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RIPORTO 4.407.644,17
il   tutto   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   necessario   per   dare   l'opera
completa a perfetta regola d'arte

N. 88 88,000

          SOMMANO   cad = 88,000 1.218,27 107.207,76

21 NP.TRACKER_1P-FV 24
F.   e   p.o.   di   Tracker   orizzontale   monoasse   Indipendente   1P   -   FV   24   pannelli,
il   tutto   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   necessario   per   dare   l'opera
completa a perfetta regola d'arte

N. 149 149,000

          SOMMANO   cad = 149,000 2.437,93 363.251,57

22 NP.TRACKER_1P-FV 48
F.   e   p.o.   di   Tracker   orizzontale   monoasse   Indipendente   1P   -   FV   48   pannelli,
il   tutto   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   necessario   per   dare   l'opera
completa a perfetta regola d'arte

n. 416 416,000

          SOMMANO   cad = 416,000 4.876,49 2.028.619,84

5) Totale  Tracker, Moduli Fotovoltaici 6.449.948,17

Cavi (Solari, BT, MT)

23 01.A01.A55.010
Scavo   a   sezione   obbligata   o   a   sezione   ristretta   per   opere   di   fondazione,   in
terreni   sciolti   o   compatti,   di   larghezza   minima   30   cm,   anche   in   presenza   di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Fino

*TERRENO AGRICOLO
*Sottocampo 1
(1,00*h. 1,66)* 718 1.191,880
(1,00*h. 1,40)*372 520,800
*Sottocampo 2
(1,00*h. 1,66)*822 1.364,520
(1,00*h. 1,40)*374 523,600

          SOMMANO   m³ = 3.600,800 13,28 47.818,62

24 14.P02.A05.005
Ricolmatura   degli   scavi,   meccanica   o   manuale,   utilizzando   i   materiali   di
scavo   preesistenti,   esecuzione   dei   prescritti   costipamenti   a   strati.   Tale   voce
deve esser preventivamente autorizzata con mate

*TERRENO AGRICOLO
*Sottocampo 1
(1,00*h. 0,30)*718 215,400
(1,00*h. 0,53)*372 197,160
*Sottocampo 2
(1,00*h. 0,30)*822 246,600
(1,00*h. 0,53)*374 198,220

          SOMMANO   m³ = 857,380 11,35 9.731,26

25 14.P02.A10.005
Ricolmatura   degli   scavi   con   la   provvista   a   pie   d'opera   di   materiale   inerte
(ghiaia,   naturale,   stabilizzato,   sabbia   o   limo)   esecuzione   dei   prescritti
costipamenti a strati

*TERRENO AGRICOLO
*Sottocampo 1
(1,00*h. 0,96)*718 689,280

 A RIPORTARE 689,280 6.964.273,22
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RIPORTO 689,280 6.964.273,22
(1,00*h. 0,53)*372 197,160
*Sottocampo 2
(1,00*h. 0,96)*822 789,120
(1,00*h. 0,53)*374 198,220

          SOMMANO   m³ = 1.873,780 33,38 62.546,78

26 NP.CAVO_SOLARE_H1Z2Z2-AK
F.   e   p.o.   di   Cavo   in   Alluminio   H1Z2Z2-AK,   sez.   1x6   mmq,   per   trasporto   di
energia   e   trasmissione   segnali   in   ambienti   interni   o   esterni   anche   bagnati.
Conduttore: Alluminio formazione flessibile cl. 5

*CAVO ROSSO
m. 92160,00 92.160,000
*CAVO NERO
m. 92160,00 92.160,000

          SOMMANO   m = 184.320,000 1,78 328.089,60

27 DEI 025056 K
Cavo   rigido   in   alluminio   conforme   CEI   20-13,   isolato   in   politene   reticolato
con   guaina   in   pvc,   tensione   nominale   0,6/1   kV,   non   propagante   la   fiamma
conforme EN 60332-1-2 ai requisiti della Normativa

*Cavo BT Sez. 240 mmq.
200,00*n. 3*n. 50 inverter 30.000,000

          SOMMANO   m = 30.000,000 14,98 449.400,00

28 NP.PROT._MECCANICA
F.   e   p.o.   di   Tegolino   Protezione   Meccanica   in   PVC   resistente   agli   agenti
chimici   comunemente   presenti   nel   terreno   come   acque   saline,   idrocarburi.   I
copricavi si presentano di colore grigio cenere e

*Sottocampo 1
351,00*n. 3 1.053,000
182,00*n. 2 364,000
*Sottocampo 2
401,00*n. 3 1.203,000
183,00*n. 2 366,000

          SOMMANO   cad = 2.986,000 10,40 31.054,40

29 C_ARG7H1OR_12/20 120 MMQ.
Fornitura   di   Cavo   ARG7H1R   12/20   kV   sez.   3x120   mmq.,   del   tipo   Tripolare
isolati   in   gomma   HEPR   di   qualità   G7,   sotto   guaina   di   PVC.Conduttore:
alluminio, formazione rigida compatta, classe 2Strato

*SOTTOCAMPO 1
*Da Cabina 1.4 a Cabina 1.1
m. 341,00 * n. 3 1.023,000
*Da Cabina 1.1 a Cabina 1.2
m. 130,00 * n. 3 390,000
*Da Cabina 1.5 a Cabina 1.3
m. 382,00 * n. 3 1.146,000
*SOTTOCAMPO 2
*Da Cabina 2.3 a Cabina 2.2
m. 181,00 * n. 3 543,000
  *Da Cabina 2.2 a Cabina 2.4
m. 220,00 * n. 3 660,000
*Da Cabina 2.1 a Cabina 2.5
m. 327,00 * n. 3 981,000

          SOMMANO   m = 4.743,000 23,36 110.796,48

30 NP.ARG7H1OR_12/20 120 MMQ
Posa   in   opera   di   Cavo   ARG7H1R   12/20   kV   sez.   3x120   mmq.,   del   tipo

 A RIPORTARE 7.946.160,48
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RIPORTO 7.946.160,48
Tripolare   isolati   in   gomma   HEPR   di   qualità   G7,   sotto   guaina   di
PVC.Conduttore:   alluminio,   formazione   rigida   compatta,   classe   2Strato

*SOTTOCAMPO 1
*Da Cabina 1.4 a Cabina 1.1
m. 341,00 * n. 3 1.023,000
*Da Cabina 1.1 a Cabina 1.2
m. 130,00 * n. 3 390,000
*Da Cabina 1.5 a Cabina 1.3
m. 382,00 * n. 3 1.146,000
*SOTTOCAMPO 2
*Da Cabina 2.3 a Cabina 2.2
m. 181,00 * n. 3 543,000
  *Da Cabina 2.2 a Cabina 2.4
m. 220,00 * n. 3 660,000
*Da Cabina 2.1 a Cabina 2.5
m. 327,00 * n. 3 981,000

          SOMMANO   m = 4.743,000 4,90 23.240,70

31 C_ARG7H1OR_12/20 240 MMQ.
Fornitura   di   Cavo   ARG7H1R   12/20   kV   sez.   3x240   mmq.,   del   tipo   Tripolare
isolati   in   gomma   HEPR   di   qualità   G7,   sotto   guaina   di   PVC.Conduttore:
alluminio, formazione rigida compatta, classe 2Strato

*SOTTOCAMPO 1
*Da Cabina 1.2 a Cabina Utente
m. 25,00 * n. 3 75,000
*Da Cabina 1.3 a Cabina Utente
m. 261,00 * n. 3 783,000
*SOTTOCAMPO 2
*Da Cabina 2.4 a Cabina Utente
m. 372,00 * n. 3 1.116,000
*Da Cabina 2.5 a Cabina Utente
m. 149,00 * n. 3 447,000

          SOMMANO   m = 2.421,000 32,18 77.907,78

32 NP.ARG7H1OR_12/20 240 MMQ
Posa   in   Opera   di   Cavo   ARG7H1R   12/20   kV   sez.   3x240   mmq.,   del   tipo
Tripolare   isolati   in   gomma   HEPR   di   qualità   G7,   sotto   guaina   di
PVC.Conduttore:   alluminio,   formazione   rigida   compatta,   classe   2Strato

*SOTTOCAMPO 1
*Da Cabina 1.2 a Cabina Utente
m. 25,00 * n. 3 75,000
*Da Cabina 1.3 a Cabina Utente
m. 261,00 * n. 3 783,000
*SOTTOCAMPO 2
*Da Cabina 2.4 a Cabina Utente
m. 372,00 * n. 3 1.116,000
*Da Cabina 2.5 a Cabina Utente
m. 149,00 * n. 3 447,000

          SOMMANO   m = 2.421,000 4,90 11.862,90

33 06.A10.B04.045
F.O.   Fornitura   in   opera   di   tubazione   in   polietilene   a   doppia   parete   per
cavidotto   interrato,   resistenza   alla   compressione   =>350N,   completa   di
raccordi   ed   ogni   accessorio   per   la   posa   in   opera,   escluso

*Sottocanpo 1
m 1229* n. 3 3.687,000
*Sottocanpo 2
m 1439* n. 3 4.317,000

          SOMMANO   m = 8.004,000 15,43 123.501,72

 A RIPORTARE 8.182.673,58
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RIPORTO 8.182.673,58
34 NP.POZZETTO

Fornitura   e   posa   in   opera   di   POZZETTO   IN   PLASTICA   PP   HD   CON
COPERCHIO   (CM   55X55)Svolgono   il   compito   di   camere   di   ispezione
durante   gli   interventi   di   manutenzione   e   riparazione   degli   impianti   idrici

n. 91 91,000

          SOMMANO   cad = 91,000 75,61 6.880,51

35 NP.NASTRO_MONITORE
Fornitura   di   Nastro   segnaletico   in   polietilene   di   colore   rosso   con   scritta
"Attenzione   Cavo   Elettrico",   della   larghezza   di   cm.   10,   compreso   ogni   altro
onere e magistero necessario pere dare l'opea

* Sottocampo 1
718,00*n. 3 2.154,000
372,00*n. 2 744,000
* Sottocampo 2
822,00*n. 3 2.466,000
374,00*n. 2 748,000

          SOMMANO   m = 6.112,000 0,61 3.728,32

36 15.P04.A05.115
CAVI   Treccia   di   rame   nudo,   di   sezione   50   mm²,   con   diametro   del   singolo
filo  non inferiore a 1,8 mm  (FORNITURA)

* Sottocampo 1
718,00 718,000
372,00 372,000
* Sottocampo 2
822,00 822,000
374,00 374,000

          SOMMANO   m = 2.286,000 4,75 10.858,50

37 15.P04.A05.120
CAVI   Treccia   di   rame   posata   sul   fondo   dello   scavo   eseguito   per   i   cavidotti,
ricoperta   con   sabbia   o   terreno   naturale   in   modo   da   non   essere   inglobata   nel
getto di calcestruzzo. L'operazione di collega

* Sottocampo 1
718,00 718,000
372,00 372,000
* Sottocampo 2
822,00 822,000
374,00 374,000

          SOMMANO   m = 2.286,000 0,51 1.165,86

38 DEI 025056 H
Cavo   rigido   in   alluminio   conforme   CEI   20-13,   isolato   in   politene   reticolato
con   guaina   in   pvc,   tensione   nominale   0,6/1   kV,   non   propagante   la   fiamma
conforme EN 60332-1-2 ai requisiti della Normativa

m 500,00 500,000

          SOMMANO   m = 500,000 9,24 4.620,00

39 DEI 075022 C
Dispersore   a   croce   in   profilato   di   acciaio   dolce   zincato   a   caldo   in   accordo
alle   norme   CEI   7-6,   munito   di   bandierina   con   2   fori   di   diametro   13   mm,   per
allacciamento conduttori tondi e bandelle

*Si dispongono 4 dispersori per ogni cabina
n. 4 * 15 60,000

          SOMMANO   cad = 60,000 145,80 8.748,00

 A RIPORTARE 8.218.674,77
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RIPORTO 8.218.674,77
40 06.A02.G04.020

F.O.   Fornitura   in   opera,   entro   tubi   o   canaline   predisposte,   escluso   le
connessioni,   di   cavo   con   fibre   multimodali   50/125   di   tipo   OM2,   armatura
dielettrica   realizzata   con   filati   in   vetro,   che   F.O.   di

m 2300 2.300,000

          SOMMANO   m = 2.300,000 6,34 14.582,00

41 06.A10.B04.015
F.O.   Fornitura   in   opera   di   tubazione   in   polietilene   a   doppia   parete   per
cavidotto   interrato,   resistenza   alla   compressione   =>350N,   completa   di
raccordi   ed   ogni   accessorio   per   la   posa   in   opera,   escluso

m 2300 2.300,000

          SOMMANO   m = 2.300,000 5,66 13.018,00

6) Totale  Cavi (Solari, BT, MT) 1.339.551,43

Cabine   Utente,   Cabine   di   Consegna,   Cabine   di   Trasformazione

42 01.A01.A10.010
Scavo   generale,   di   sbancamento   o   splateamento   a   sezione   aperta,   in   terreni
sciolti   o   compatti,   fino   a   4   m   di   profondità,   eseguito   con   mezzi   meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

*Cabine di Trasformazione
((9,90*5,10)*h. 0,55)*n. 11 305,465
*Cabine di Consegna
((7,66*4,43)*h. 0,55)*n. 2 37,327
*Cabine Utente
((14,10*5,10)*h. 0,55)*n. 2 79,101

          SOMMANO   m³ = 421,893 4,79 2.020,87

43 01.A04.F70.010
Rete   metallica   elettrosaldata   in   acciaio   B450A   e   B450C   per   armature   di
calcestruzzo   cementizio,   lavorata   e   tagliata   a   misura,   posta   in   opera   In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

*Rete Elettrosaldata ø10 maglia 10x10
*Cabine di Trasformazione
*Basamento
((8,90*4,10)*Kg. 8,507)*n. 11 3.414,625
*Banchina
((12,60*5,17)*Kg. 8,507*n. 2)*n. 11 12.191,586
*Basamento
((2.90*3,40)*Kg. 8,507*n. 2)*n. 11 1.845,338
*Cabine di Consegna
*Basamento
((6,66*3,43)*Kg. 8,507)*n. 2 388,664
*Banchina
((7,71*4,48)*kg. 8,507)*n. 2 587,677
*Cabine di Utente
*Basamento
((13,10*4,10)*Kg. 8,507)*n. 2 913,822
*Banchina
((14,10*5,17)*Kg. 8,507)*n. 2 1.240,270

          SOMMANO   kg = 20.581,982 1,38 28.403,14

44 01.A04.H30.005
Casseratura   per   il   contenimento   dei   getti   per   opere   quali   muri,   pilastri,

 A RIPORTARE 8.276.698,78
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RIPORTO 8.276.698,78
archi,   volte,   parapetti,   cordoli,   sottofondi,   caldane,   compreso   il
puntellamento   e   il   disarmo,   misurando   esclusivamente   lo   In

*Cabine di Trasformazione
*Basamento sotto vasca
(((8,90+4,10)*n. 2)*h. 0,10)*n. 11 28,600
*Banchina
(((12,60+5,17)*n. 2)*h. 0,15)*n. 11 58,641
*Basamento esterno
(((2.90+3,40)*n. 2)*h. 0,28)*n. 11 38,808
*Cabine di Consegna
*Basamento
(((6,66+3,43)*n. 2)*h. 0,10)*n. 2 4,036
*Banchina
(((7,71+4,48)+ n. 2)*h. 0,15)*n. 2 4,257
*Cabine di Utente
*Basamento
(((13,10+4,10)*n. 2)*h. 0,10)*n. 2 6,880
*Banchina
(((14,10+5,17)*n. 2)*h. 0,10)*n. 2 7,708

          SOMMANO   m² = 148,930 36,18 5.388,29

45 01.A04.B30.005
Calcestruzzo   a   prestazione   garantita   in   accordo   alla   UNI   EN   206   per
strutture   di   elevazione   (pilastri,   travi,   solai   in   latero-cemento   e   a   soletta
piena,   corpi   scala   e   nuclei   ascensore).   Classe   di   Cl

*Cabine di Trasformazione
*Banchina
((12,60*5,17)*h. 0,15)*n. 11 107,484
*Basamento
((2.90*3,40)*h. 0,28)*n. 11 30,369
*Cabine di Consegna
*Banchina
((7,71*4,48)*h. 0,15)*n. 2 10,362
*Cabine di Utente
*Banchina
((14,10*5,17)*h. 0,10)*n. 2 14,579

          SOMMANO   m³ = 162,794 134,29 21.861,61

46 01.A04.B65.005
Calcestruzzo   a   prestazione   garantita   in   accordo   alla   UNI   EN   206,   per
strutture   di   fondazione   "massive"   (plinti,   travi   rovesce   e   platee)   e   muri
interrati di grande spessore. Classe di esposizione Clas

*Cabine di Trasformazione
*Basamento
((8,90*4,10)*h. 0,10)*n. 11 40,139
*Cabine di Consegna
*Basamento
((6,66*3,43)*h. 0,10)*n. 2 4,569
*Cabine di Utente
*Basamento
((13,10*4,10)*h. 0,10)*n. 2 10,742

          SOMMANO   m³ = 55,450 137,61 7.630,47

47 01.A01.B87.020
Reinterro   degli   scavi   in   genere,   con   le   materie   di   scavo   precedentemente
estratte   e   depositate   nell'ambito   del   cantiere,   compreso   carico,   trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito

*Cabine di Trasformazione
((mq 14.00*h 0.10)+(mq 26.00*h 0.45))*n. 11 144,100

 A RIPORTARE 144,100 8.311.579,15
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*Cabine di Consegna
((mq 11.10*h 0.10)+(mq 20.20*h 0.45))*n. 2 20,400
*Cabine Utente
((mq 18.20*h 0.10)+(mq 34.40*h 0.45))*n. 2 34,600

          SOMMANO   m³ = 199,100 9,95 1.981,05

48 NP.TRAFO_1650_15KV
F.   e   p.o.   di   Trasformatore   in   resina   da1650   kVA   15/0,8,   raffreddamento
naturale,   classe   F   avvolgimenti   inglobati   in   resina,   compresi   accessori
d'uso, golfari di sollevamento, ruote orientabili

N. 10 10,000

          SOMMANO   cad = 10,000 59.972,00 599.720,00

49 NP.CAB.CONSEGNA
F.   e   p.o.   di   Cabina   di   Consegna,   composta   da:   1)   Cabina   di   tipo
monoblocco   scatolare,   conforme   alle   specifice   E-Distribuzione   S.p.A.   DG
2061   ed.09   e   ss.mm.ii.,   dalle   dimensioni   di   ingombro   5,71x2

*Cabina Connessione POD 1
N. 01 1,000
*Cabina di Connessione POD 2
N. 01 1,000

          SOMMANO   acorpo = 2,000 68.266,00 136.532,00

50 NP.CAB.TRASF.
F.   e   p.o.   di   Cabina   di   Trasformazione,   composta   da:   1)   Cabina   con   struttura
a   pannelli   prefabbricati   e   copertura   piana   in   cemento   armato   vibrato,   avente
dimensione 8,30x3,20xh. 3,08 realizzata con

N. 11 11,000

          SOMMANO   acorpo = 11,000 247.288,80 2.720.176,80

51 NP.CAB.UTENTE
F.   e   p.o.   di   Cabina   di   Utente,   composta   da:   1)   Cabina   con   struttura   a
pannelli   prefabbricati   e   copertura   piana   in   cemento   armato   vibrato,   avente
dimensione 12,20x3,20xh. 2,65 realizzata con

N. 02 2,000

          SOMMANO   acorpo = 2,000 183.871,60 367.743,20

52 NP.TRAFO_BT/BT_50KVA
F.   e   p.o.   di   Trasformatore   BT/BT   800/400   V.c.a.   da   50   kVA,   compreso
contenitore   metallico   isolato   con   schermo   di   sicurezza   elettrostatico,
collegamenti   al   quadro   BT   di   cabina,   e   quant'altro

n. 11 11,000

          SOMMANO   cad = 11,000 4.503,88 49.542,68

53 NP.MAGAZZINO
F.   e   p.   o.   di   Container   da   20"   (piedi),   realizzato   in   acciaio   corten   (resistente
alle   intemperie)   con   adesivo   CSC   certificato   di   tipo   (GL,   BV   o   ABS),
avente dimensioni (6,71x3,04xh. 2,70), compreso

N. 1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 4.790,87 4.790,87

7) Totale  Cabine Utente, Cabine di Consegna, Cabine di
Trasformazione 3.945.790,98

Impianto di Illuminazione

 A RIPORTARE 12.192.065,75
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54 NP.PROIET_LED_150W

F.   e   p.o.   di   Proiettore   a   LED   ad   alta   efficienza,   avente   le   seguenti
cartatteristiche:Consumo   e   Sorgente   Luminosa   150   WattDurata   Esercizio   >
20.000Tipologia   Led   COBNumero   di   Led   1Colore   Luce   Bianco

*Pali
N. 55 * n. 2 110,000

          SOMMANO   cad = 110,000 78,24 8.606,40

55 NP.PROIET_LED_300W
F.   e   p.o.   di   Proiettore   a   LED   ad   alta   efficienza,   avente   le   seguenti
cartatteristiche:Consumo   e   Sorgente   Luminosa   300   WattDurata   Esercizio   >
20.000Tipologia   Led   COBNumero   di   Led   1Colore   Luce   Bianco

*Illuminazione nelle cabine
N. 16 16,000

          SOMMANO   cad = 16,000 101,21 1.619,36

56 14.P09.A05.005
Esecuzione   dello   scavo   su   terreno   di   qualsiasi   natura,   prelievo   del   palo
presso   il   magazzino   dell'Ente   appaltante   e   trasporto   a   pie'   d'opera,   infissione
e controllo della verticalita', reinterro e

*Blocco Fondazione Pali
n. 55 55,000

          SOMMANO   cad = 55,000 270,88 14.898,40

57 13.P02.B05.015
formazione   di   blocco   di   fondazione   per   palo   Fornitura   e   posa   in   opera,   in
marciapiede   e   pavimentazione   stradale,   di   quanto   occorrente   per   la
formazione   di   blocco   di   fondazione   per   palo   -eseguito   con

n. 55 55,000

          SOMMANO   cad = 55,000 126,03 6.931,65

58 13.P03.A05.005
Fornitura   e   posa   in   opera   di   palo   cilindrico   rastremato   Fornitura   e   posa   di
palo   cilindrico   rastremato,   lunghezza   totale   3,70   m   sezione   circolare,   in
lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Nor

n. 55 55,000

          SOMMANO   cad = 55,000 290,25 15.963,75

59 13.P05.B05.025
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   in   cavidotto   Fornitura   e   posa   in   opera   di
cavo   tipo   FG16OR16   0,6/1Kv,   sezione   di   1x16   mmq   in   cavidotto
sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

m 3000 3.000,000

          SOMMANO   m = 3.000,000 4,01 12.030,00

60 06.A10.B04.015
F.O.   Fornitura   in   opera   di   tubazione   in   polietilene   a   doppia   parete   per
cavidotto   interrato,   resistenza   alla   compressione   =>350N,   completa   di
raccordi   ed   ogni   accessorio   per   la   posa   in   opera,   escluso

m 3000 3.000,000

          SOMMANO   m = 3.000,000 5,66 16.980,00

61 14.P14.A10.005
Provvista   e   posa   in   opera   di   chiusino   in   ghisa   completo   di   telaio   tipo
"traffico   incontrollato",   del   peso   di   circa   kg   86   (50   x   50)

N. 55 55,000

          SOMMANO   cad = 55,000 146,76 8.071,80

 A RIPORTARE 12.277.167,11
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62 DEI 055041A

Sbraccio   cilindrico   ricurvo   in   acciaio   S235JR   secondo   UNI   EN   10025,   con
innesto   a   bicchiere   Ø   60   mm   e   attacco   per   armatura:   Doppio   -   Altezza
1.000   mm,   sporgenza   1.000   mm,   raggio   di   curvatura   700   mm

N. 55 55,000

          SOMMANO   cad = 55,000 213,11 11.721,05

63 13.P03.B10.025
Fornitura   e   posa   in   opera   di   braccio   a   parete   e   mensole   Fornitura   e   posa   in
opera   a   palo   o   a   parete   di   staffa   portaproiettori   in   acciaio   zincato   di
qualsiasi foggia e misura per apparecchio singolo o

*Illuminazione per le Cabine
N. 16 16,000

          SOMMANO   cad = 16,000 138,62 2.217,92

8) Totale  Impianto di Illuminazione 99.040,33

Impianto di Videosorveglianza

64 NP.VIDEOSORV.FOTOV.
Fornitura   e   montaggio   di   sistema   videosorveglianza   composto   da:-   N.   110
Telecamera   bullet   IP   AI   WizMind   S   Deeplight   da   interno/esterno   IP67,
sensore   CMOS   progressivo,   risoluzione   8   MP   /   5   MP   /   4   MP   /

N. 1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 104.245,07 104.245,07

9) Totale  Impianto di Videosorveglianza 104.245,07

Impianto Antintrusione a microonda

65 NP.BARR_MIC_50M
F.   e   p.o.   di   Barriera   a   microonde   Digitale   con   antenna   parabolica   e   analisi
"Fuzzy   Logic"   del   segnale   d'intrusione   per   portate   fino   a   500   m   con   banda
X e K, con 16 canali di codifica. Uscite a relè

N. 33 33,000

          SOMMANO   cad = 33,000 4.430,19 146.196,27

66 NP.BARR_MIC_80M
F.   e   p.o.   di   Barriera   a   microonde   Digitale   con   antenna   parabolica   e   analisi
"Fuzzy   Logic"   del   segnale   d'intrusione   per   portate   fino   a   500   m   con   banda
X e K, con 16 canali di codifica. Uscite a relè

N. 15 15,000

          SOMMANO   cad = 15,000 4.487,61 67.314,15

67 NP.BARR_MIC_120M
F.   e   p.o.   di   Barriera   a   microonde   Digitale   con   antenna   parabolica   e   analisi
"Fuzzy   Logic"   del   segnale   d'intrusione   per   portate   fino   a   500   m   con   banda
X e K, con 16 canali di codifica. Uscite a relè

N. 02 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 4.943,14 9.886,28

68 NP.BARR_MIC_200M
F.   e   p.o.   di   Barriera   a   microonde   Digitale   con   antenna   parabolica   e   analisi

 A RIPORTARE 12.618.747,85



Pag.13

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 12.618.747,85
"Fuzzy   Logic"   del   segnale   d'intrusione   per   portate   fino   a   500   m   con   banda
X e K, con 16 canali di codifica. Uscite a relè

N. 05 5,000

          SOMMANO   cad = 5,000 5.149,85 25.749,25

10) Totale  Impianto Antintrusione a microonda 249.145,95

1) Totale IMPIANTO FOTOVOLATICO 12.644.497,10

OPERE DI CONNESSIONE

Preventivo di Connessione

69 PREV. COD. PRATICA 416954
Costi   per   la   realizzazione   della   Connessione   -   Codice   di   rintracciabilità:
416954188

N. 01 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 913.793,06 913.793,06

2) Totale OPERE DI CONNESSIONE 913.793,06

 A RIPORTARE 13.558.290,16
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA 1 13.558.290,16
IMPIANTO FOTOVOLATICO 12.644.497,101

Opere di Mitigazione 1 65.659,28
Recinzioni e Cancelli 2 170.232,86
Opere idrauliche 2 51.923,03
Viabilità di Campo 3 168.960,00
Tracker, Moduli Fotovoltaici 3 6.449.948,17
Cavi (Solari, BT, MT) 4 1.339.551,43
Cabine Utente, Cabine di Consegna, Cabine di
Trasformazione 8 3.945.790,98
Impianto di Illuminazione 10 99.040,33
Impianto di Videosorveglianza 12 104.245,07
Impianto Antintrusione a microonda 12 249.145,95

OPERE DI CONNESSIONE 913.793,0613
Preventivo di Connessione 13 913.793,06

SOMMANO I LAVORI 13.558.290,16€
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 13.558.290,16€
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (3% sui lavori) 406.748,70
Importo complessivo dei lavori 13.965.038,86€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Spese Generali 418.951,17

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 418.951,17418.951,17
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 14.383.990,03€
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